UMOWA
Nr IPP. .2021.DK

zawarta W dniu seeesessmassmuss 2021 roku w MySliborzu pomiedzy:

Gming Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta II 1
74-300 Mysliborz
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym, w imieniu ktorego wystepuje:

Przemystaw Klitynski — Zast¢pca Burmistrza Mysliborza
przy kontrasygnacie
Renaty Ziota — Skarbnik Gminy Myslibérz
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zwany w dalszej czesci umowy Wykonawcg,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego do ktorego
nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2019 1. poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.

Strony zawierajag umowe, zwang w dalsze] czgsci Umowa, nastepujacej tresci:

I
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§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodnym z Uchwata Rady Miejskiej
w Mysliborzu Nr XXXI1/292/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystapienia
do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow
w obrebach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czernikow, Chtopowo, Pniow,
Nawrocko, Roscin, Gryzyno, Wierzbnica, Mysliborzyce.

Zakres prac realizowanych przez Wykonawce bedzie zgodny z ustawa z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 741)

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem zamowienia i uznaje

go za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na wilasny koszt wszelkich innych prac
towarzyszgcych niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu niniejszej

Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie realizujac przedmiot umowy do postgpowania z nalezyta

starannoscia oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.




§2
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania
umowy dane niezbedne do wykonania prac objetych umowa, w zakresie zatozef
programowych do sporzadzenia planow.
Osobg do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego jest
Dominika Klamecka.
Osobg do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest

§3
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 8 miesiecy, liczac od daty jej
zawarcia, tj. dodnia ............... 2022 roku.

§4
1. Za Wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptacenia

N —

Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosSci «..eeuss. brutto (stownie:................. )

Strony ustalily ptatnos¢ w terminie 21 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego, na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur czesciowych wraz z protokotem odbioru
projektu dostarczonym do Zamawiajacego zgodnie z harmonogramem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Przy czym platnos¢ koncowa nastapi po stwierdzeniu
przez Wojewode¢ zgodnosci z prawem ztozonych opracowar.

Kwota okreslona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i nie podlega waloryzacji z tytutu inflacji.

W przypadku zmiany obowigzujacego podatku VAT, kwota okreslona w § 4 pkt 1 ulega
zmianie stosownie do zmiany podatku.

§5

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON

wymaga natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy

na osobe trzecia.

§6
Przekazanie wykonanych prac nastagpi w siedzibie Zamawiajgcego na podstawie protokotu
odbioru.
Przekazaniu Zamawiajacemu nie podlegajg materialy robocze, opracowania majace forme
przejsciowa oraz inne nieistotne dokumenty nie wymagajace archiwizowania.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot zamoéwienia w formie pisemnej
1 elektronicznej:
a.3 egz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rysunkami
stanowiacymi zatacznik graficzny do uchwaly w formie wydrukowanej,
b. 1 egz. zatacznikdéw graficznych do uchwaly w wersji elektronicznej (rysunek wykonany
w formacie * tiff) oraz cyfrowo za pomoca plikéw wektorowych o rozszerzeniu shp
przygotowanych zgodnie z wytycznymi dostgpnymi na stronie htpp://www.igeoplan.pl




(wytyczne dla planistow) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
Infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214))
i przepisow wykonawczych do niej

c.2 egz. czesci graficznej — do publikacji w dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego;

d. 3 egz. prognozy oddziatywania na srodowisko — w formie wydrukowanej oraz 1 egz.
elektroniczny na ptycie CD/DVD,

e. 3 egz. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej i na nosniku CD/DVD;

f. 2 egz. dokumentacji formalno — prawnej dotyczacej procedury sporzadzania projektu
planu w celu przedtozenia Wojewodzie do oceny zgodnosci z przepisami prawa.

Wymagane jest towniez, aby cze$¢ graficzna spetniata wymagania przepisow ustawy z

dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisow

wykonawczych do niej — tj. rysunki planéw powinny zosta¢ opracowane w postaci

wektorowej z nadang georeferancja.

§ 7
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie zobowigzania na niZej opisanych
zasadach:

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstapienie od
realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, albo odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze] umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ zaptaci¢ kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z powodu
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, albo odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poszczegdlnych etapow zawartych
w harmonogramie realizacji zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6znienia w wykonaniu zamowienia oraz poszczegolnych etapow zawartych
w harmonogramie realizacji zamowienia.

§8

. Rozwigzanie umowy przed uplywem terminu jej obowiazywania moze nastgpi¢

w przypadku udokumentowanego naruszenia warunkoéw umowy przez Wykonawce,

zwlaszcza:

a. Przekroczenia terminu realizacji poszczegolnych etapdw przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy o czas diuzszy niz 2 tygodnie,

b. Realizowania przedmiotu umowy przez osoby nieposiadajace stosownych uprawnien,

c. Innych nie okreslonych powyzej przyczyn skutkujacych brakiem mozliwosci
zrealizowania przedmiotu umowy lub jego prawidlowego zrealizowania.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek roszczen w przypadku odstapienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust 1. — za wyjatkiem prac

prawidtowo zrealizowanych i dostarczonych Zamawiajacemu do czasu odstgpienia od

umowy.
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W przypadku rozwigzania umowy o ktérym mowa w ust 1 Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy.

§9

. Strony zgodnie postanawiaja, Ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania

sity wyzszej, tj. zdarzen takich jak: pozar, powodz, kleski zywiotowe, epidemie, pandemie
(w tym COVID-19).

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej,
Jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu
dziatania sity wyzszej w terminie 7 dni od wystapienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty
uprawnienia do powolywania si¢ na te okoliczno$é.

. W przypadku wystapienia sity wyzszej termin realizacji umowy przesuwa si¢ o kazdy

dzien przestoju zwigzanego z dziataniem sity wyzsze;.

§ 10

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. W przypadku sporéw dotyczacych realizacji umowy strony beda dazyly do polubownego
ich rozstrzygnigcia. Jesli polubowne rozstrzygniecie sporéw nie bedzie mozliwe,
wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:

1.Harmonogram realizacji zamdwienia,
§ 11

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwoch dla Zamawiajacego
i jednym dla Wykonawcy.
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Zatgcznik do umowy nr........... zdna..........
W sprawie opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Harmonogram realizacji zamowienia

Wyszczegdlnienie czynnosci

Termin realizacji

Wysokos¢
wynagrodzenia
w % (ceny
ofertowe])

ETAP I
Sporzadzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w formie
gotowej do przedloZenia wlasciwym organom
oraz jednostkom do opiniowania i uzgodnienia
wraz z prognozga oddzialywania na srodowisko
oraz prognozg skutkoéw finansowych uchwalenia
planu oraz wnioskiem o zgod¢ na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych — jesli
taki jest wymagany, w tym uzyskanie
pozytywnej opinii Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektoniczne;j.

do 3 miesiccy
od dnia
podpisania umowy

30%

ETAP 11
Uzyskanie pozytywnych uzgodnien i opinii do
projektu mpzp wraz z prognoza oddziatywania
na srodowisko.

do 4 miesicey
od dnia
podpisania umowy

20%

ETAP 111
Wylozenie do publicznego wgladu i udziat w
dyskusji publicznej. Przygotowanie projektéw
uchwal mpzp wraz z zalgcznikami okreslonymi
ustawg oraz prezentacja na komisjach i Sesji
Rady Migjskiej. Przygotowanie rozstrzygnigc
Rady Miejskiej wymagane przepisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz listy nieuwzglednionych przez Burmistrza
uwag do publicznego wgladu.

do 6 miesiecy

20%

ETAP IV
Dotyczy czynnosci po uchwaleniu mpzp tj.:
skompletowania, uporzadkowania i opracowania
dokumentacji oraz innych materialow
opracowanych w trakcie sporzadzania planu, jak
rowniez przygotowanie planu do publikacji 1
przekazanie przedmiotu zamdwienia — kompletu
dokumentacji planistycznej Zamawiajgcemu.
Etap obejmuje takze skompletowanie i
przekazanie uchwal wraz z zalgcznikami 1
dokumentacja formalno-prawng Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu w celu sprawdzenia ich
zgodnoscl z przepisami prawa.

do 8 miesigcy
od dnia
podpisania umowy, lecz
nie pozniej niz 7 dni od
dnia podj¢cia uchwaty
przez Rade Miejska
1 zloZeniu
skompletowane;j
dokumentacji do
Wojewody
Zachodniopomorskiego
w celu sprawdzenia
zgodnosci z prawem

30%




